ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΜΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
6ο ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

Αρ. Μελέτης : 2/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Διαμορφωτής (GRADER) 135 HP	ΝΟΔΟ Ν\501.1		1	ΗΔ	70,00	900,00	63.000,00	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**63.000,00**	**63.000,00**
	2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ								
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	2	m3	1.000,00	89,80	89.800,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	3	kg	20.000,00	1,15	23.000,00	
	Σύνολο : 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ							**112.800,00**	**112.800,00**
							Άθροισμα		**175.800,00**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	31.644,00
							Άθροισμα		**207.444,00**
							Απρόβλεπτα	15,00%	31.116,60
							Άθροισμα		**238.560,60**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		3.374,88
							Άθροισμα		**241.935,48**
							ΦΠΑ	24,00%	58.064,52
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**300.000,00**
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		**300.000,00**

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 13/2/2018
Ο μελετητής

ΜΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 13/2/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αναπληρώτρια προϊσταμένη Τ/Υ Δήμου Αμαρίου

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI PERNIENTAKI
Ημερομηνία: 2018.03.30 10:32:43 EEST

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.